	smlouvA o dílo


uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


mezi těmito stranami:

	Objednatel:
	Obec Střílky

	se sídlem:
	Koryčanská 47, 768 04 Střílky

	IČ: 
	00287776

	DIČ:
	CZ0028776

	Daňový režim:
	Neplátce DPH

	Zástupce pro věci smluvní:
	Viktor Ganjuškin – starosta obce

	Zástupce pro věci technické:
	Viktor Ganjuškin – starosta obce

	E-mail:
	obec@obecstrilky.cz

	Telefon:
	+420 573 375 012

	Bankovní spojení: 
	KB, a.s.

	Číslo účtu: 
	5027691/0100



(dále jen „objednatel“)

a 

	Zhotovitel:
	     

	Se sídlem:
	     

	Zastoupený: 
	     

	Zástupce pro věci smluvní:	 
	     

	Zástupce pro věci technické:
	     

	IČ/DIČ:
	     
	     

	Zápis v obchodním rejstříku:
	     

	Bankovní spojení:
	     

	E-mail:
	     

	Telefon/fax:
	     



(dále jen „zhotovitel“)


Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběrné místo odpadů Střílky, parc. č. 311/1, 311/2 (stavební část)“, v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne      .


Článek 1 - Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající v provedení stavby „Sběrné místo odpadů Střílky, parc. č. 311/1, 311/2 (stavební část)““ (dále jen „dílo“), jehož rozsah je dále specifikován a to vše  na parcelách 2613, 2976 (nová parcelní čísla po dokončené pozemkové reformě) v k.ú. Střílky, to vše zapsané na listu vlastnickém č. 10001 vedeném pro obec a katastrální území Střílky u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.  Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v bodu 2.1. smlouvy.
1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované: Ing. Lukáš Luža, Zahradní 310, 683 33 Brankovice, ze dne 15. ledna 2018. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
1.3.	Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:
· zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
· fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení; 
· evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
· údržby provedených prací během výstavby,
· 1 tištěného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele, objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 1 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a na žádost zhotovitele poskytnout také další podklady, anebo doplnit ty stávající. 
· řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů - povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů nezbytných k užívání předmětu díla.
1.4.	Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 2 - Cena za dílo a platební podmínky
2.1. Cena za dílo je konečná a je dohodnuta ve výši            Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),                výše DPH v Kč,             cena včetně DPH v Kč. K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, jestliže je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace a závazků, které sice nejsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele, ale jsou sjednány ve smlouvě. Cena je stanovena dle položkového rozpočtu a adresného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
2.2. Objednatel prohlašuje, že je schopen včas platit cenu za dílo. 
2.3. Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
2.4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) dle skutečně provedených prací, vystaveného zhotovitelem a obsahem náležitostí stanovených zákonem. Cena bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů(„faktur“) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu.  Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. 
2.5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
2.6. Daňový doklad („faktura“) vystavený dle obecně závazného právního předpisu musí vždy obsahovat tyto údaje – firma zhotovitele, IČ a sídlo, adresa pro doručování, DIČ (je-li); označení objednatele, IČ objednatele; pořadové číslo dokladu, číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny; datum vystavení dokladu; datum uskutečnění zdanitelného plnění; výši ceny bez daně celkem; sazbu daně; výši daně; cena celkem, další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, registrační číslo projektu a název: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009734 Sběrné místo odpadů Střílky, parc. č. 311/1, 311/2.
2.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.
2.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
 
Článek 3 - Lhůta k provádění díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:
a) zahájení provádění díla do 5 dnů od předání staveniště.
b) předání předmětu díla do 90 dnů od předání staveniště.
3.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno 30.3.2020. 
3.3. Zhotovitel předá do 30.3.2020 Objednateli harmonogram prací.
Článek 4 - Místo provádění díla
4.1. [bookmark: _GoBack]Místem provádění díla jsou parcely 2613, 2976 v k.ú. Střílky. 
4.2. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
4.3. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

Článek 5 - Způsob provádění díla
5.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. 
5.2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
5.3. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla.
5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu.
5.5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
5.6. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
5.7. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
5.8. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 6 - Stavební deník
6.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
6.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. 
6.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednat.
6.4.     Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební              
    dozor objednatele a zmocnění zástupci objednatele.

Článek 7 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana
7.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci.
7.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Článek 8 - Provedení díla
8.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách. 
8.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla provést také další zkoušky, které objednatel požaduje. Bude-li takovou další zkouškou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady, jinak náklady nese zhotovitel.
8.3. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
8.4. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem.
8.5. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
8.6. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň: 
· označení stavby a popis předmětu díla;
· označení zhotovitele a objednatele;
· vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
· soupis provedených změn a odchylek k žádosti o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
· soupis příloh zápisu; a
· podpisy smluvních stran.
8.7. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
8.8. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
8.9. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci.
8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že taková pojistná smlouva nebyla sjednána, zakládá to možnost na straně objednatele odstoupit od této smlouvy.
8.11. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. 
8.12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.

Článek 9 - Odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 60ti měsíců, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobci, nejméně však 24 měsíců. 
9.2. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
9.3. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
9.4. Záruční doba (záruka na jakost) počíná běžet dnem následujícím po dni provedení díla.
9.5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí.
9.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamačních vad vlastním nákladem bez zbytečného prodlení po oznámení vady, nejpozději však ve lhůtě 5 -ti dnů od obdržení reklamace. Pokud se bude jednat o vady většího rozsahu, je zhotovitel povinen ve lhůtě 3 dnů sjednat s objednatelem termín jejich odstranění, který bude odvislý od charakteru vady a aktuálních klimatických podmínek.
9.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady, zjištěné a reklamované v záruční době ve sjednaném termínu, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jiným způsobem a přefakturovat takto vzniklé náklady zhotoviteli, přičemž platí zásada, že náklady musí odpovídat obvyklým cenám. Úhradu přefakturovaných nákladů na odstranění vady díla, zjištěných během záruky, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a nárok na úhradu smluvní pokuty, která mu vznikla v důsledku nedodržení termínu odstranění vady zhotovitelem ve sjednaném termínu.

Článek 10 - Utvrzení závazků
10.1.  Smluvní pokuty:
· V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla v Kč bez DPH za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
· V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 0,05% z ceny díla v Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku. Při nedodržení termínu odstranění 0,05% z ceny díla v Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
· V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši 0,05% z ceny díla v Kč bez DPH za každý den prodlení.
· V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 0,05% z ceny díla v Kč bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
· Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. 
10.2. Další smluvní pokuty:
· V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den.
· Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
· Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
· Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.


Článek 11 - Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy
11.1 Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných podklady předloženými objednatelem po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu. Veškeré vícepráce, nebo neprovedené práce musí být aktuálně zapisované ve stavebním deníku a před jejich započetím musí být odsouhlaseny objednatelem.

11.2 Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s vícepracemi.
11.3 Ohrozí – li nebo zmaří – li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
11.4 Mezi důvodu, pro než může objednatel od smlouvy odstoupit, patří zejména:
a) prodlení zhotovitele delší než  7 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude – li sjednán
b) prodlení zhotovitele delší než 7 dnů se zahájením prací
c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal 
d) soustavné porušování podmínek díla nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
e) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční nebo exekuční řízení
f) neposkytnutí alokované finanční dotace proto toto dílo, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku, pro kteroukoliv ze smluvních stran.


Článek 12 - Závěrečná ustanovení
12.1. Pro účely této smlouvy:
· dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;
· odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
· odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;
· odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;
· názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy;
· výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném čísle a naopak;
· v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly. 
12.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. 
12.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.
12.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.
12.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
12.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr. 


Ve Střílkách, dne       2019

	Za zhotovitele:




________________________________
	Za objednatele: 




________________________________

	     
	Viktor Ganjuškin – starosta obce
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